
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL DO SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

C.Direto
BDI

Sub-Total Total Etapa
C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial Valor %

 1. PROJETOS 9.019,16

 1. 1. PROJETO BÁSICO

.1  PROJETOS AS BUILT 9.755,46 M2    0,69 6.699,95 0,05 515,38 7.215,33 9.019,16

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 57.484,55

 2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 2. 5. 1. BARRACÕES

.1  DEPOSITO EM TABUAS CEDRINHO-SEM FORRO / COM ASSOALHO 18,00 M2    214,50 3.861,01 822,45 14.804,04 18.665,05 23.331,31

 2. 5. 2. ESCRITÓRIOS E BANHEIROS

.1  INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA 1,00 PT    375,93 375,93 555,98 555,98 931,91 1.164,89

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 1. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M, R.3X 110,00 M2    63,64 7.000,29 29,51 3.246,19 10.246,48 12.808,10

 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,07 M2    35,76 74,01 710,55 1.470,84 1.544,85 1.931,06

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

22,00 UN    20,43 449,56 6,06 133,43 582,99 728,74

 2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

18,00 UN    64,41 1.159,39 20,89 376,00 1.535,39 1.919,24

 2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 33,33 M2    16,67 555,72 0,00 0,00 555,72 694,65

 2. 8.24. REMOÇAO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

.1  RETIRADA DE REDE SHP EXISTENTE 1,00 UN    8.764,41 8.764,41 107,12 107,12 8.871,53 11.089,41

 2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA

.1  LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 42,64 M2    3,57 152,28 2,29 97,77 250,05 312,56

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 3.902,18 M2    0,72 2.803,67 0,00 0,00 2.803,67 3.504,59

 3. MOVIMENTO DE TERRA 6.953,86

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.2  FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

.1  FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015



.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 67,37 M3    61,29 4.129,33 0,00 0,00 4.129,33 5.161,66

 3. 3. REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO

.1  REATERRO MANUAL E APILOAM.MEC.DE VALAS C/MAT.LOCAL 67,01 M3    15,71 1.052,84 5,68 380,92 1.433,76 1.792,20

 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES 26.456,44

 4. 2. SAPATAS

 4. 2. 1. FORMAS

.1  FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X 6,87 M2    46,47 319,24 62,57 429,87 749,11 936,39

 4. 2. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 62,32 KG    4,25 264,71 7,44 463,57 728,28 910,35

 4. 2. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO 2,31 M3    266,79 616,29 353,22 815,94 1.432,23 1.790,29

.2  LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC. 2,02 M3    247,25 499,46 265,06 535,42 1.034,88 1.293,60

 4. 3. VIGAS DE BALDRAME

 4. 3. 1. FORMAS

.1  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X 52,49 M2    53,62 2.814,64 139,49 7.321,95 10.136,59 12.670,74

 4. 3. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 92,66 KG    4,25 393,58 7,02 650,09 1.043,67 1.304,59

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 204,18 KG    4,25 867,26 7,44 1.518,79 2.386,05 2.982,56

.3  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 82,82 KG    4,25 351,78 6,06 502,29 854,07 1.067,59

 4. 3. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 4,52 M3    266,79 1.205,90 352,74 1.594,36 2.800,26 3.500,33

 6. SUPERESTRUTURA 39.310,27

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

 6. 1. 1. PILARES

 6. 1. 1. 1. FORMAS

.1  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X 8,27 M2    53,62 443,46 139,49 1.153,60 1.597,06 1.996,33

 6. 1. 1. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 21,32 KG    4,25 90,56 7,02 149,58 240,14 300,18

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 60,68 KG    4,25 257,74 7,44 451,37 709,11 886,39

.3  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 33,62 KG    4,25 142,80 6,06 203,90 346,70 433,38

 6. 1. 1. 3. CONCRETO

.1  GROUTE 15MPA, PREPARO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO 0,43 M3    0,00 0,00 1.709,58 735,12 735,12 918,90

.2  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 0,41 M3    266,79 109,38 352,74 144,62 254,00 317,50

 6. 1. 2. VIGAS

 6. 1. 2. 1. FORMAS

.1  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X 1,60 M2    53,62 85,80 139,49 223,19 308,99 386,24

 6. 1. 2. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 1,64 KG    4,25 6,97 7,02 11,51 18,48 23,10

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 4,10 KG    4,25 17,41 7,44 30,50 47,91 59,89

 6. 1. 2. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 0,10 M3    266,79 26,68 352,74 35,27 61,95 77,44

 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS



 6. 1. 3. 1. FORMAS

.1  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X 51,38 M2    53,62 2.755,12 139,49 7.167,12 9.922,24 12.402,80

 6. 1. 3. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 221,00 KG    4,25 938,70 7,02 1.550,50 2.489,20 3.111,50

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 357,00 KG    4,25 1.516,37 7,44 2.655,53 4.171,90 5.214,88

 6. 1. 3. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 10,00 M3    266,79 2.667,92 352,74 3.527,35 6.195,27 7.744,09

 6. 1. 4. VERGA, CONTRA-VERGA E TAIPÁ

.1  VERGA 11X3CM-VAO ATE 1,2M C/DESF.CI-AR 1:4(TAIPA') 12,00 M     12,53 150,38 20,92 251,05 401,43 501,79

 6. 2. ESTRUTURA METÁLICA

.1  ABRIGO PARA BOMBA EM ALUMINIO 100X100X160CM 1,00 UN    2.244,39 2.244,39 1.704,30 1.704,30 3.948,69 4.935,86

 7. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA 9.386,91

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 5. DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

.1  ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14CM J.15MM ARG CI-AR 1:5 111,70 M2    22,73 2.538,66 41,04 4.583,98 7.122,64 8.903,30

 7. 3. VEDAÇÕES

 7. 3. 6. COBOGÓS

.1  PAINEL DIVISORIO-ELEM.VAZADOS CIMENTO-CI-AR 1:4 2,88 M2    109,36 314,95 24,98 71,94 386,89 483,61

 8. ESQUADRIAS 10.464,52

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMIÍNIO

 8. 2. 2. PORTAS

.1  PORTA DE ABRIR-ALUMINIO 3,40 M2    63,43 215,65 741,00 2.519,41 2.735,06 3.418,83

.2  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO 7,04 M2    57,93 407,85 741,00 5.216,67 5.624,52 7.030,65

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

 8. 4. 1. 1. PORTAS

.2  VIDRO TRANSPARENTE 3MM COLOCADO COM MASSA 0,09 M2    79,14 7,12 54,58 4,91 12,03 15,04

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 97.783,34

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  PLAFON COM LAMPADA LED 12W 2,00 UN    12,28 24,56 38,70 77,41 101,97 127,46

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00 UN    14,44 28,89 10,74 21,47 50,36 62,95

.2  TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 500V 5,00 UN    7,23 36,14 36,73 183,64 219,78 274,73

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV     2,5MM2 850,00 M     2,51 2.137,50 2,45 2.083,62 4.221,12 5.276,40

.2  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV     4MM2 800,00 M     2,88 2.307,61 4,06 3.245,88 5.553,49 6.941,86

.3  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV     6MM2 3.850,00 M     3,96 15.254,66 5,83 22.454,86 37.709,52 47.136,90

10. 1. 4. ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) (VERMELHO) 24,00 M     12,62 302,78 3,48 83,43 386,21 482,76

.3  ABRACADEIRA PVC 1" COM PARAFUSO E BUCHA 16,00 UN    12,28 196,44 2,34 37,36 233,80 292,25

.7  CURVA HORIZONTAL 90G PARA PERFILADO 38X38 2,00 UN    16,38 32,75 29,93 59,87 92,62 115,78



.8  ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/4" 370,00 M     4,34 1.606,77 3,49 1.290,11 2.896,88 3.621,10

.11  JUNCAO INTERNA L PERFILADO 38X38 2,00 UN    16,38 32,75 5,67 11,35 44,10 55,13

.12  JUNCAO INTERNA T PARA PERFILADO 38X38 1,00 UN    16,38 16,38 5,52 5,52 21,90 27,38

.13  PERFILADO 38X38 210,00 M     46,40 9.743,01 31,70 6.656,58 16.399,59 20.499,49

.14  TALA SIMPLES PERFILADO 38X38 70,00 UN    16,38 1.146,41 3,43 240,38 1.386,79 1.733,49

10. 1. 5. QUADRO DE CARGAS

.1  CENTRO DE DISTRIBUI€AO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) 1,00 UN    64,93 64,93 322,94 322,94 387,87 484,84

10. 1. 6. DISJUNTORES

.2  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 1,00 UN    28,85 28,85 60,04 60,04 88,89 111,11

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 4,00 UN    28,85 115,38 60,04 240,14 355,52 444,40

.4  DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 1,00 UN    28,85 28,85 82,55 82,55 111,40 139,25

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 6,00 UN    12,99 77,91 10,42 62,51 140,42 175,53

.4  CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM 24,00 UN    53,65 1.287,70 162,36 3.896,57 5.184,27 6.480,34

10. 6. QUADRO DE ACIONAMENTO DE BOMBAS

.1  CAIXA EXT.ELETR/COMANDO P/TORRE/BOMBAS(50X50X20CM) 2,00 UN    216,48 432,95 1.103,60 2.207,20 2.640,15 3.300,19

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 19.696,06

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 20,00 M     5,48 109,68 3,46 69,10 178,78 223,48

.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 32,00 M     7,29 233,30 7,14 228,56 461,86 577,33

.3  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 8,00 M     7,29 58,32 10,25 81,99 140,31 175,39

.4  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 6,00 M     10,91 65,49 20,91 125,46 190,95 238,69

.5  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 UN    7,29 7,29 1,38 1,38 8,67 10,84

.6  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 2,00 UN    9,12 18,24 2,42 4,84 23,08 28,85

.7  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 4,00 UN    12,74 50,97 18,17 72,69 123,66 154,58

.8  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 UN    7,29 7,29 2,20 2,20 9,49 11,86

.9  TE 90 RIGIDO SOLDAVEL 32MM 1,00 UN    9,12 9,12 3,47 3,47 12,59 15,74

.10  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE, 25X3/4", PARA CAIXA DAGUA 5,00 UN    6,47 32,33 12,82 64,08 96,41 120,51

.11  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32X1", PARA CAIXA DAGUA 1,00 UN    6,47 6,47 11,47 11,47 17,94 22,43

.12  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40X1.1/4", P/ CAIXA DAGUA 4,00 UN    6,47 25,87 17,30 69,19 95,06 118,83

.13  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60X2", PARA CAIXA DAGUA 4,00 UN    6,47 25,87 29,43 117,71 143,58 179,48

12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO

.1  REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM 1,00 UN    6,47 6,47 10,71 10,71 17,18 21,48

.2  REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM 1,00 UN    6,47 6,47 16,62 16,62 23,09 28,86

.3  REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM 4,00 UN    6,47 25,87 22,02 88,08 113,95 142,44

12. 1. 4. RESERVATÓRIOS

.1  CAIXA D'AGUA FIBRA 7.500L 4,00 UN    68,22 272,90 3.411,34 13.645,36 13.918,26 17.397,83

12. 3. METAIS

.1  TORNEIRA DE BOIA C/ROSCA 3/4" 2,00 UN    0,00 0,00 90,97 181,95 181,95 227,44

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA 5.596,74

13. 6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE



13. 6. 1. VIGA BALDRAME

.1  IMPERM.RIGIDA C/ARG.CRISTALIZANTE-RESERVATORIOS 17,61 M2    17,28 304,22 10,84 190,91 495,13 618,91

13. 6. 2. LAJE DA COBERTURA

.1  IMPERM.ARG.CRISTALZTE+LENCOL FLEXIVEL-LAJE.EXPOSTA 48,11 M2    58,02 2.791,24 24,76 1.191,02 3.982,26 4.977,83

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 316.977,62

14. 3. 5. PLACA PARA "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"

.1  PLACAS ACRILICAS 50,00 UN    3,60 180,15 23,31 1.165,43 1.345,58 1.681,98

14. 3.15. PLACA DE "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE"

.1  PLACAS ACRILICAS 5,00 UN    3,60 18,02 23,31 116,54 134,56 168,20

14. 4. SISTEMA DE HIDRANTES

14. 4. 1. SISTEMA DE RECALQUE

.1  TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 50,00 M     25,50 1.274,79 67,99 3.399,61 4.674,40 5.843,00

.2  COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 5,00 UN    30,18 150,88 61,94 309,69 460,57 575,71

.3  REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM(2 1/2") 5,00 UN    29,12 145,60 303,22 1.516,12 1.661,72 2.077,15

.4  CAIXA C/TAMPA METAL.40X60CM REG. RECALQUE INCENDIO 5,00 UN    176,29 881,47 336,34 1.681,68 2.563,15 3.203,94

.5  ADAPTADOR TIPO STORZ COM REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" 5,00 UN    32,69 163,46 68,68 343,40 506,86 633,58

14. 4. 2. ABRIGO

.1  ABRIGO P/HIDRANTE 45X75 C/PORTA 50,00 UN    31,72 1.585,96 158,06 7.902,84 9.488,80 11.861,00

14. 4. 3. VÁLVULA DE ABERTURA PARA HIDRANTE

.1  REGISTRO GLOBO ANG. RECALQUE 450 2 1/2" P/REGISTRO 50,00 UN    41,89 2.094,71 126,42 6.321,11 8.415,82 10.519,78

.2  MANUTENÇÃO EM REGISTRO ANGULAR 3,00 UN    264,88 794,64 15,12 45,36 840,00 1.050,00

14. 4. 4. ESGUICHO

.1  ESGUICHO REGULAVEL 54,00 UN    32,69 1.765,33 112,83 6.093,05 7.858,38 9.822,98

14. 4. 5. MANGUEIRA DE INCÊNDIO

.1  MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2" 15M 93,00 UN    10,04 933,51 188,31 17.512,57 18.446,08 23.057,60

.2  MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2" 20M 6,00 UN    10,04 60,23 232,11 1.392,68 1.452,91 1.816,14

.3  MANGUEIRA HIDRANTE 1 1/2" 25M 6,00 UN    10,04 60,23 288,97 1.733,82 1.794,05 2.242,56

14. 4. 6. UNIÕES E ENGATES

.1  ADAPTADOR TIPO STORZ COM REDUCAO 2 1/2" X 1 1/2" 54,00 UN    32,69 1.765,33 68,68 3.708,67 5.474,00 6.842,50

14. 4. 7. VÁLVULAS

.1  VALVULA RETENCAO 2 1/2"   63MM 1,00 UN    34,60 34,60 321,42 321,42 356,02 445,03

.2  VALVULA RETENCAO 3"       76MM 1,00 UN    40,03 40,03 387,58 387,58 427,61 534,51

.3  REGISTRO GAVETA AMARELO 76MM(3") 1,00 UN    32,78 32,78 466,16 466,16 498,94 623,68

.4  REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM(2 1/2") 1,00 UN    29,12 29,12 303,22 303,22 332,34 415,43

.5  VALVULA DE PE COM CRIVO 2 1/2" 2,00 UN    45,24 90,49 182,95 365,90 456,39 570,49

.6  VALVULA DE PE COM CRIVO 3" 1,00 UN    45,24 45,24 250,31 250,31 295,55 369,44

.7  VALVULA DE PE COM CRIVO 4" 1,00 UN    45,24 45,24 439,51 439,51 484,75 605,94

14. 4. 8. INSTRUMENTOS DO SISTEMA

1,00 UN    64,74 64,74 11.774,80 11.774,80 11.839,54 14.799,43

2,00 UN    64,74 129,48 12.639,01 25.278,01 25.407,49 31.759,36

.3  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H 1,00 CJ    47,33 47,33 1.914,93 1.914,93 1.962,26 2.452,83

.4  MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 22MCA-45M3/H 1,00 CJ    72,81 72,81 2.805,16 2.805,16 2.877,97 3.597,46

.1  KIT BOMBA PRINCIPAL 5CV, JOCKEY 0.75CV, PAINEL, REGISTROS, VALVULAS DE
RETENCAO, MANOMETROS, PRESSOSTATO, MONTADO SOBRE BASE METALICA
.2  KIT BOMBA PRINCIPAL 7.5CV, JOCKEY 1.0CV, PAINEL, REGISTROS, VALVULAS DE
RETENCAO, MANOMETROS, PRESSOSTATO, MONTADO SOBRE BASE METALICA



14. 4. 9. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 1.123,00 M     25,50 28.631,74 67,99 76.355,25 104.986,99 131.233,74

.2  TUBO FERRO GALVANIZADO 76MM(3") 79,00 M     29,12 2.300,47 82,46 6.514,11 8.814,58 11.018,23

.3  TUBO FERRO GALVANIZADO 101MM(4") 5,00 M     32,78 163,88 119,45 597,24 761,12 951,40

.4  COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 155,00 UN    21,83 3.383,55 43,84 6.794,94 10.178,49 12.723,11

.5  COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 76MM(3") 9,00 UN    23,69 213,20 59,48 535,28 748,48 935,60

.6  COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 10,00 UN    30,18 301,76 61,94 619,38 921,14 1.151,43

.7  COTOVELO 45 FERRO GALVANIZADO 76MM(3") 1,00 UN    32,69 32,69 90,55 90,55 123,24 154,05

.8  TE 90 FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 38,00 UN    25,50 968,84 56,70 2.154,49 3.123,33 3.904,16

.9  TE 90 FERRO GALVANIZADO 76MM(3") 3,00 UN    27,31 81,94 73,58 220,74 302,68 378,35

.10  NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2") 56,00 UN    32,69 1.830,71 33,07 1.852,01 3.682,72 4.603,40

.11  BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 76MMX63MM(3"X2 1/2") 4,00 UN    32,69 130,76 39,56 158,24 289,00 361,25

.12  BUCHA DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO 100X76MM(4"X3") 1,00 UN    32,69 32,69 74,77 74,77 107,46 134,33

.13  FLANGE FG COM ROSCA 2 1/2" 2,00 UN    45,24 90,49 143,23 286,47 376,96 471,20

.14  FLANGE FG COM ROSCA 3" 1,00 UN    45,24 45,24 266,76 266,76 312,00 390,00

14,00 UN    88,81 1.243,30 41,82 585,48 1.828,78 2.285,98

36,00 UN    88,81 3.197,06 22,85 822,75 4.019,81 5.024,76

14,00 UN    88,81 1.243,30 31,55 441,70 1.685,00 2.106,25

3,00 UN    20,88 62,64 4,97 14,90 77,54 96,93

7,00 UN    20,88 146,15 10,43 73,00 219,15 273,94

2,00 UN    20,88 41,76 17,15 34,30 76,06 95,08

10,00 UN    34,00 340,01 55,18 551,76 891,77 1.114,71

15. REVESTIMENTOS 5.643,83

15. 3. DE MADEIRA

.1  LAMBRI MACHO E FEMEA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE 0,14 M2    38,89 5,45 134,20 18,79 24,24 30,30

15. 5. ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TUBULAÇÕES

.1  LASTRO DE CONCRETO MAGRO-CONSUMO 180KG CIM/M3 7,50 M3    298,23 2.236,69 244,25 1.831,91 4.068,60 5.085,75

.2  FITA SUBTERRANEA "REDE ELETRICA ABAIXO" 370,00 M     0,00 0,00 1,14 422,22 422,22 527,78

17. PINTURA 12.606,79

17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 298,38 M2    8,98 2.679,78 1,44 428,76 3.108,54 3.885,68

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 298,38 M2    16,02 4.779,47 7,36 2.197,42 6.976,89 8.721,11

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.311,24

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 20,00 M3    62,88 1.257,57 0,00 0,00 1.257,57 1.571,96

.2  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO  5KM 12,00 M3    20,60 247,24 31,28 375,30 622,54 778,18

.3  LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.902,18 M2    0,72 2.803,67 0,35 1.360,60 4.164,27 5.205,34

.4  DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS 18,00 M2    33,59 604,61 0,00 0,00 604,61 755,76

19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO 5.343,44

19. 1. PASSEIOS/CALÇADAS

19. 1. 4. MEIO-FIO

.15  SUPORTE MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM PAREDE, 
55CM,
INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT E GRAMPO COM PORCAS E ARRUELAS.16  SUPORTE MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM PAREDE, 
20CM,
INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT E GRAMPO COM PORCAS E ARRUELAS.17  SUPORTE MAO FRANCESA PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM PAREDE, 
35CM,
INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT E GRAMPO COM PORCAS E ARRUELAS.18  SUPORTE TIPO PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM TETO, ATE 3", EM BARRA
CHATA 1 1/2"X1/4", 10CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT
.19  SUPORTE TIPO PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM TETO, ATE 3", EM BARRA
CHATA 1 1/2"X1/4", 40CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT
.20  SUPORTE TIPO PARA FIXACAO DE TUBO INCENDIO EM TETO, ATE 3", EM BARRA
CHATA 1 1/2"X1/4", 80CM, INCLUSIVE CHUMBADOR PARABOLT
.21  SUPORTE PARA TUBO DE INCENDIO TIPO TIRANTE, 4M, 1/2", COM SUPORTE TIPO
GOTA E CHUMBADOR PARABOLT



.1  REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 14,37 M     11,21 161,10 0,61 8,81 169,91 212,39

19. 1. 5. RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DANIFICADAS 0,00 0,00

.1  REMOCAO E REPOSICAO DE LADRILHO HIDRAULICO 4,08 M2    59,57 243,05 80,02 326,47 569,52 711,90

19. 2. RUAS/ESTACIONAMENTO/PAVIMENTAÇÃO

19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS

.1  RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM 44,36 M2    12,30 545,58 0,00 0,00 545,58 681,98

.2  PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM - 5% DE REPOS 44,36 M2    21,17 939,29 46,06 2.043,10 2.982,39 3.727,99

19. 2. 2. PEDRA BRITADA

.1  LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 0,97 M2    3,14 3,04 4,44 4,30 7,34 9,18

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO 111.607,94

21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL

.1  MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 6,00 MES   10.785,79 64.714,76 0,00 0,00 64.714,76 80.893,45

.2  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 6,00 MES   4.095,27 24.571,59 0,00 0,00 24.571,59 30.714,49

24. PISO 3.046,30

24. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 36,00 M2    24,48 881,33 14,43 519,59 1.400,92 1.751,15

24. 3. CIMENTADO

.1  CIMENTADO/BASE PAVIMENTACAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM 38,32 M2    17,62 675,36 9,41 360,76 1.036,12 1.295,15

745.689,01



MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

C.Direto
BDI

Sub-Total Total Etapa
C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial Valor %

 1. PROJETOS 12.626,83

 1. 1. PROJETO BÁSICO

.1  PROJETOS AS BUILT 13.657,64 M2    0,69 9.379,93 0,05 721,53 10.101,46 12.626,83

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 36.391,24

 2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

 2. 5. 1. BARRACÕES

.1  DEPOSITO EM TABUAS CEDRINHO-SEM FORRO / COM ASSOALHO 18,00 M2    214,50 3.861,01 822,45 14.804,04 18.665,05 23.331,31

 2. 5. 2. ESCRITÓRIOS E BANHEIROS

.1  INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA 1,00 PT    375,93 375,93 555,98 555,98 931,91 1.164,89

 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,07 M2    35,76 74,01 710,55 1.470,84 1.544,85 1.931,06

 2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 309,93 M2    16,67 5.167,51 0,00 0,00 5.167,51 6.459,39

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 3.902,18 M2    0,72 2.803,67 0,00 0,00 2.803,67 3.504,59

 3. MOVIMENTO DE TERRA 64.664,49

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 626,50 M3    61,29 38.400,29 0,00 0,00 38.400,29 48.000,36

 3. 3. REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO

.1  REATERRO MANUAL E APILOAM.MEC.DE VALAS C/MAT.LOCAL 623,07 M3    15,71 9.789,45 5,68 3.541,85 13.331,30 16.664,13

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 709.830,14

10. 3. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

10. 3. 1. CAPTORES

.1  TERMINAL AEREO ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO 50CM 450,00 UN    24,18 10.878,75 17,42 7.840,50 18.719,25 23.399,06

10. 3. 4. CABOS E ELETRODOS

.1  CABO ALUMINIO NU 2/0 AWG 6.600,00 M     26,58 175.454,77 4,28 28.242,92 203.697,69 254.622,11

.2  CABO COBRE NU - 35MM2 2.150,00 M     12,62 27.123,98 21,05 45.252,06 72.376,04 90.470,05

.3  CABO COBRE NU - 50MM2 2.157,00 M     16,24 35.029,55 27,81 59.985,55 95.015,10 118.768,88

.4  PRESILHA DE LATAO ESTANHADO PARA CABO #70MM2 6.150,00 UN    9,67 59.457,52 4,22 25.927,38 85.384,90 106.731,13

.5  PRESILHA DE LATAO ESTANHADO PARA CABO #35MM2 1.750,00 UN    9,67 16.918,81 2,51 4.400,74 21.319,55 26.649,44



.6  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 310ML 64,00 31    0,00 0,00 31,47 2.013,80 2.013,80 2.517,25

10. 3. 5. CONEXÕES

.1  CONECTOR UNIVERSAL 70MM2 450,00 UN    10,80 4.859,30 10,79 4.854,55 9.713,85 12.142,31

.2  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 100,00 UN    10,80 1.079,85 5,40 539,92 1.619,77 2.024,71

.3  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 70MM2 450,00 UN    14,49 6.518,69 10,59 4.764,21 11.282,90 14.103,63

.4  TERMINAL DE PRESSAO #50MM2 50,00 UN    14,49 724,30 3,94 197,06 921,36 1.151,70

.5  TERMINAL DE PRESSAO #35MM2 50,00 UN    14,49 724,30 3,67 183,32 907,62 1.134,53

10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO

.1  HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 176,00 UN    36,08 6.350,59 39,42 6.938,23 13.288,82 16.611,03

.2  CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO 30X30 COM TAMPA 176,00 UN    24,18 4.254,80 56,62 9.965,68 14.220,48 17.775,60

10. 3. 8. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 516,00 M     12,62 6.509,75 3,48 1.793,73 8.303,48 10.379,35

.2  ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 1"(25MM) 688,00 UN    12,09 8.316,20 1,11 763,29 9.079,49 11.349,36

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.311,24

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 20,00 M3    62,88 1.257,57 0,00 0,00 1.257,57 1.571,96

.2  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO  5KM 12,00 M3    20,60 247,24 31,28 375,30 622,54 778,18

.3  LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.902,18 M2    0,72 2.803,67 0,35 1.360,60 4.164,27 5.205,34

.4  DESMONTAGEM DE GALPOES PROVISORIOS 18,00 M2    33,59 604,61 0,00 0,00 604,61 755,76

19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO 62.754,79

19. 1. PASSEIOS/CALÇADAS

19. 1. 4. MEIO-FIO

.1  REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 133,63 M     11,21 1.498,06 0,61 81,89 1.579,95 1.974,94

19. 1. 5. RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS DANIFICADAS

.1  REMOCAO E REPOSICAO DE LADRILHO HIDRAULICO 37,94 M2    59,57 2.260,13 80,02 3.035,82 5.295,95 6.619,94

19. 2. RUAS/ESTACIONAMENTO/PAVIMENTAÇÃO

19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS

.1  RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM 412,52 M2    12,30 5.073,51 0,00 0,00 5.073,51 6.341,89

.2  PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM - 5% DE REPOS 412,52 M2    21,17 8.734,81 46,06 18.999,51 27.734,32 34.667,90

19. 2. 2. PEDRA BRITADA

.1  LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 9,03 M2    3,14 28,34 4,44 40,07 68,41 85,51

19. 4. MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PAISAGISMO

.1  LEIVA EM PLACA COLOCADA 235,80 M2    20,45 4.820,98 23,88 5.630,71 10.451,69 13.064,61

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO 111.607,94

21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL

.1  MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 6,00 MES   10.785,79 64.714,76 0,00 0,00 64.714,76 80.893,45

.2  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 6,00 MES   4.095,27 24.571,59 0,00 0,00 24.571,59 30.714,49

24. PISO 16.270,19

24. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 334,48 M2    24,48 8.188,55 14,43 4.827,60 13.016,15 16.270,19

1.022.456,86



MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

C.Direto
BDI

Sub-Total Total Etapa
C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial Valor %

 1. PROJETOS 12.626,83

 1. 1. PROJETO BÁSICO

.1  PROJETOS AS BUILT 13.657,64 M2    0,69 9.379,93 0,05 721,53 10.101,46 12.626,83

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 17.174,23

 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,07 M2    35,76 74,01 710,55 1.470,84 1.544,85 1.931,06

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

290,00 UN    20,43 5.926,05 6,06 1.758,82 7.684,87 9.606,09

 2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

20,00 UN    64,41 1.288,21 20,89 417,78 1.705,99 2.132,49

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 3.902,18 M2    0,72 2.803,67 0,00 0,00 2.803,67 3.504,59

 3. MOVIMENTO DE TERRA 4.078,85

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1  ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 40,00 M3    61,29 2.451,73 0,00 0,00 2.451,73 3.064,66

 3. 3. REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO

.1  REATERRO MANUAL E APILOAM.MEC.DE VALAS C/MAT.LOCAL 37,92 M3    15,71 595,79 5,68 215,56 811,35 1.014,19

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 636.914,37

10. 1. 3. CONDUTORES

.4  CABO BLINDADE VERMELHO 2X0,75MM2 12.000,00 M     8,71 104.476,61 13,25 158.997,17 263.473,78 329.342,23

.5  CABO BLINDADE VERMELHO 2X1,5MM2 9.000,00 M     8,71 78.357,46 7,96 71.605,78 149.963,24 187.454,05

10. 1. 4. ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS

.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) VERMELHO 2.400,00 M     10,80 25.916,28 2,48 5.959,22 31.875,50 39.844,38

.4  ABRACADEIRA PVC 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA VERMELHO 2.160,00 UN    7,26 15.679,10 2,34 5.043,79 20.722,89 25.903,61

.5  ADAPTADOR PVC 3/4", VERMELHO 750,00 UN    4,83 3.621,50 0,78 586,41 4.207,91 5.259,89

.6  SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" 300,00 UN    12,28 3.683,31 3,76 1.128,45 4.811,76 6.014,70

.2  FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

.1  FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015



.8  ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/4" 100,00 M     4,34 434,26 3,49 348,68 782,94 978,68

.9  ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" 70,00 M     2,62 183,43 1,93 135,35 318,78 398,48

.10  LUVA SOLDAVEL PVC 3/4" VERMELHO 700,00 UN    4,83 3.380,06 1,88 1.316,52 4.696,58 5.870,73

.15  COTOVELO COM INSPEÇÃO PVC 3/4" VERMELHO 1.050,00 UN    4,83 5.070,10 4,71 4.948,06 10.018,16 12.522,70

.16  CURVA LONGA 90G COM BOLSA 3/4" PVC VERMELHO 410,00 UN    4,83 1.979,75 2,48 1.018,03 2.997,78 3.747,23

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 540,00 UN    12,99 7.012,23 10,42 5.625,76 12.637,99 15.797,49

.4  CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM 14,00 UN    53,65 751,16 162,36 2.273,00 3.024,16 3.780,20

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 169.127,34

14. 3. 6. PLACA DE "ALARME DE INCÊNDIO"

.1  PLACAS ACRILICAS 67,00 UN    3,60 241,40 23,31 1.561,68 1.803,08 2.253,85

14. 3. 8. PLACA DE "ALARME SONORO E VISUAL"

.1  PLACAS ACRILICAS 68,00 UN    3,60 245,00 23,31 1.584,98 1.829,98 2.287,48

14. 3.11. PLACA DE "CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME"

.1  PLACAS ACRILICAS 1,00 UN    3,60 3,60 23,31 23,31 26,91 33,64

14. 6. ALARME DE INCÊNDIO

14. 6. 1. ACIONADOR MANUAL

.1  ACIONADOR DE ALARME MANUAL REARMAVEL ENDERECAVEL AME320 96,00 UN    15,97 1.532,66 147,87 14.195,63 15.728,29 19.660,36

14. 6. 2. DISPOSITIVOS SONOROS

.1  SINALIZADOR ACUSTICO AUDIO VISUAL 133,00 UN    24,18 3.215,28 113,75 15.129,22 18.344,50 22.930,63

14. 6. 4. CENTRAL DE ALARME

.1  CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL 16 LACOS INC2000 1,00 UN    386,65 386,65 10803,71 10.803,71 11.190,36 13.987,95

14. 6. 6. DETECTORES

.1  DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL 224,00 UN    24,18 5.415,20 284,32 63.687,79 69.102,99 86.378,74

.2  DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL 56,00 UN    24,18 1.353,80 284,32 15.921,95 17.275,75 21.594,69

15. REVESTIMENTOS 1.797,42

15. 3. DE MADEIRA

.1  LAMBRI MACHO E FEMEA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE 1,38 M2    38,89 53,67 134,20 185,19 238,86 298,58

15. 5. ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TUBULAÇÕES

.1  LASTRO DE CONCRETO MAGRO-CONSUMO 180KG CIM/M3 2,00 M3    298,23 596,45 244,25 488,51 1.084,96 1.356,20

.2  FITA SUBTERRANEA "REDE ELETRICA ABAIXO" 100,00 M     0,00 0,00 1,14 114,11 114,11 142,64

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.205,34

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.3  LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.902,18 M2    0,72 2.803,67 0,35 1.360,60 4.164,27 5.205,34

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO 111.607,94

21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL

.1  MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 6,00 MES   10.785,79 64.714,76 0,00 0,00 64.714,76 80.893,45

.2  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 6,00 MES   4.095,27 24.571,59 0,00 0,00 24.571,59 30.714,49

958.532,32



MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL DE INSTALAÇÕES DE GÁS (GLP)

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

C.Direto
BDI

Sub-Total Total Etapa
C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial Valor %

 1. PROJETOS 374,88

 1. 1. PROJETO BÁSICO

.1  PROJETOS AS BUILT 405,48 M2    0,69 278,48 0,05 21,42 299,90 374,88

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 5.725,98

 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 2,07 M2    35,76 74,01 710,55 1.470,84 1.544,85 1.931,06

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 13,93 M2    16,67 232,26 0,00 0,00 232,26 290,33

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 3.902,18 M2    0,72 2.803,67 0,00 0,00 2.803,67 3.504,59

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 540,89

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.3  LIMPEZA FINAL DA OBRA 405,48 M2    0,72 291,33 0,35 141,38 432,71 540,89

20. EQUIPAMENTOS 33.669,10

20. 7. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS

20. 7. 3. SISTEMA DE GÁS

.1  TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDES NOVAS E EXISTENTES 5,00 UN    218,38 1.091,89 52,61 263,04 1.354,93 1.693,66

.2  ESTRADO DE MADEIRA-CHAPA COMPENSADO 1,37 M2    42,91 58,78 246,11 337,18 395,96 494,95

.3  CENTRAL DE GAS 2+2 P45 - (SOMENTE TUBOS E CONEXOES) 1,00 UN    1780,23 1.780,23 800,33 800,33 2.580,56 3.225,70

.4  TUBO FERRO GALVANIZADO 12MM(1/2") 2,00 M     09,12 18,24 12,42 24,83 43,07 53,84

.5  COTOVELO 90 FERRO GALVANIZADO 12MM(1/2") 2,00 UN    12,74 25,49 2,82 5,64 31,13 38,91

.6  KIT INSTALACAO DE GAS COM REGULADOR PARA DOIS BOTIJOES 1,00 UN    06,47 6,47 231,42 231,42 237,89 297,36

.7  REGISTRO DE FECHO RAPIDO 1/2" X 3/8" 2,00 UN    32,36 64,73 44,38 88,75 153,48 191,85

.8  TUBO DE COBRE 28MM 103,00 M     12,74 1.312,49 52,77 5.434,96 6.747,45 8.434,31

.9  TUBO DE COBRE 22MM 117,00 M     10,91 1.277,02 41,17 4.816,32 6.093,34 7.616,68

.10  TUBO DE COBRE 15MM 41,00 M     09,12 373,86 26,09 1.069,59 1.443,45 1.804,31

.11  TE COBRE E BRONZE 28MM 6,00 UN    16,40 98,39 16,99 101,94 200,33 250,41

.12  TE COBRE E BRONZE 22MM 21,00 UN    14,58 306,20 10,10 212,12 518,32 647,90



.13  TE DE REDUCAO CENTRAL COBRE 28 X 22 X 28MM 1,00 UN    20,12 20,12 28,90 28,90 49,02 61,28

.14  TE COM RC DE REDUCAO COBRE 22 X 1/2" X 22 43,00 UN    20,12 865,06 38,83 1.669,69 2.534,75 3.168,44

.15  TE REDUCAO LATERAL COBRE 28 X 22 X 22MM 1,00 UN    20,12 20,12 38,83 38,83 58,95 73,69

.16  BUCHA DE REDUCAO COBRE 28X22MM 6,00 UN    20,12 120,71 15,90 95,41 216,12 270,15

.17  LUVA COBRE 28MM 21,00 UN    20,12 422,47 18,27 383,64 806,11 1.007,64

.18  LUVA COBRE 22MM 24,00 UN    20,12 482,82 14,42 346,14 828,96 1.036,20

.19  CONECTOR RF COBRE 22 X 1/2" 22,00 UN    20,12 442,59 19,08 419,81 862,40 1.078,00

.20  COTOVELO 90G COBRE 28MM 17,00 UN    20,12 342,00 22,75 386,73 728,73 910,91

.21  COTOVELO 90G COBRE 22MM 14,00 UN    20,12 281,65 17,59 246,29 527,94 659,93

.22  COTOVELO 90G RF COBRE 22 X 1/2" 12,00 UN    20,12 241,41 23,41 280,97 522,38 652,98

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO 10.238,16

21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL

.2  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 2,00 MES   4.095,27 8.190,53 0,00 0,00 8.190,53 10.238,16

24. PISO 731,59

24. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 15,04 M2    24,48 368,20 14,43 217,07 585,27 731,59

51.280,60
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